

УТВЕРЖДАЮ
ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ»
ГОРДЕЕВ Е. М.
«07» _____ 2023 Г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замену узлов технологического учета природного газа

п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для производства работ	Реконструкция узлов технологического учета газа с заменой комплексов для измерения количества газа
2.	Описание работ и поставляемого оборудования	<ol style="list-style-type: none">1. Поставка приборов учета производства ООО НПП «ИРВИС» (7 комплектов) согласно проектной документации ООО «ПромКомплектСервис» «Газоснабжение. Технологические узлы учета» 5П/2023, 6П/2023, 7П/2023, 8П/2023, 9П/2023, 10П/2023, 16П/20232. Выполнение демонтажных/монтажных работ на газопроводе по осуществлению замены 7ми узлов технологического учета газа согласно проектной документации ООО «ПромКомплектСервис» «Газоснабжение. Технологические узлы учета» 5П/2023, 6П/2023, 7П/2023, 8П/2023, 9П/2023, 10П/2023, 16П/2023;3. Поставка программного обеспечения (ПО) Ирвис ТП Диспетчер-3 для удаленного опроса вновь-смонтированных узлов учета.4. Консультации специалистов заказчика по установке и настройке ПО на сервере заказчика.5. Подключение и настройка вновь смонтированных узлов учета к ПО Ирвис ТП Диспетчер-3 для удаленного опроса.6. Ведение технического надзора при производстве монтажных работ с последующим составлением всей необходимой исполнительно-техническую документации по проекту, включая, но не ограничиваясь, паспорт законченного строительством объекта, Акт приемки законченного строительством объекта сети газораспределения газопотребления.7. Все материалы для производства работ закупаются исполнителем за свой счет.
3.	Срок выполнения работ	С 2 января 2024 г. по 12 января 2024 г. при условии возможности поставки приборов учета в данные сроки. В случае больших сроков поставки приборов, сроки выполнения работ согласовываются отдельно, но с учетом предоставления не более 12 часов на один участок для проведения работ с остановкой подачи газа.
4.	Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг)	акт законченного строительства, строительный паспорт, Акт выполненных работ по договору, исполнительная документация, товарно-транспортные накладные на поставку приборов учета, Акт выполненных работ (УПД) по договору.
5.	Особые условия	Обязательное посещение объекта перед формированием КП. Нахождение на территории заказчика с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности, с оформлением нарядов-допусков на производство работ на газопроводах, наличие необходимых удостоверений у персонала исполнителя.

Составил:
Главный энергетик

Пименов Д. Н.

**Заявка
на организацию и проведение тендера**

Информация для заключения договора:
Заказчик: ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Адрес: г. Самара, ул. Береговая, 9А

Адрес поставки продукции: г. Самара, ул. Береговая, 9

Общее название продукции (работ, услуг **замена узлов технологического учета природного газа**)

Общие требования к продукции: **Согласно предоставленного ТЗ.**

Общие требования к поставщику: **наличие у персонала подрядчика соответствующих аттестаций и допусков, опыт проведения подобных работ.**

Перечень и объемы услуг: **Согласно ТЗ.**

Срок поставки и выполнения работ: **согласно ТЗ**

Ориентировочная стоимость продукции и порядок осуществления платежей: **Стоимость работ определяется согласно предложению победителя.**

Контактное лицо Заказчика (для консультаций поставщиков): Главный энергетик Пименов Данил Николаевич, тел.: 89276540970

Прочие условия Договора (описываются иные условия Договора):

Условия оплаты: **согласно предложению победителя**

Сотрудники Заказчика, члены тендерной комиссии (должность, ФИО):

Директор по производству ЗАО «СГК» - Гордеев Е. М.

Главный энергетик ЗАО «СГК» - Пименов Д. Н.

Начальник службы АСУ ЗАО «СГК» - Филатов В. Г.

Инженер-теплотехник ЗАО «СГК» - Исаков Р. М.

Контакты для обязательной рассылки:

1. ООО «ПКС

Орлов Вадим Павлович

Сот.: 8 937 992 42 94

тел/факс+7 (846) 302- 84-04, 302-83-82, 302-79-94

E-mail: pkс63@yandex.ru;

2. ООО «Волгапромналадка»

Никандров Андрей Владимирович

Тел.: +7 (927) 601-50-35

E-mail: vpn2006@yandex.ru

Утверждаю

Директор по производству ЗАО «СГК»


Е. М. Гордеев

«07» _____ 2023г.

3. ООО «ДИМ-Серт»

Кузнецов Владимир Юрьевич

Сот.: 8 927 804 15 16

E-mail: kuznecovdim@yandex.ru