


УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

 Сергеев К.И.
 «10» _____ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по техническому перевооружению существующей сети газопотребления ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» с установкой линии сушки песка в составе: воздухонагреватель ТДГ-2000 с газовой горелкой R75AM».

| № | Наименование | Основные данные и требования |
|---|---|--|
| 1 | Основание для производства работ | Реализация проекта «Реконструкция линии подготовки песка на производстве сухих строительных смесей» |
| 2 | Место производства работ | Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Береговая д. 9А, д.9. |
| 3 | Заказчик | ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» |
| 4 | Исполнитель (Подрядчик) | Победитель тендерных торгов |
| 5 | Сроки выполнения работ | Завершение не позднее 25 декабря 2023г. (с учетом документальной сдачи результатов выполнения работ СВГК, ГРО и РТН). |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ. |
| 7 | Технические требования | <p>Выполнение работ согласно требованиям проектной документации ООО «Дим-Серт»: ПГ-11262-23/2023 разделы ПЗ, ГСН, ГСВ, АГСВ, ПС.</p> <p>В объеме работ Подрядчика:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Уведомление в инспектирующие органы о начале выполнения работ 2. Оформление договора на ведение технического надзора и приемку ИТД технического перевооружения газораспределительной сети. 3. Оформление Исполнительной документации по завершению монтажных работ. 4. Сдача выполненных работ в ГРО, РТН, Газоснабжающую организацию. |
| 8 | Особые условия | <ol style="list-style-type: none"> 1. График проведения работ с поэтапным отключением газопотребляющего оборудования СГК составляется Подрядчиком и утверждается Заказчиком перед началом их выполнения. 2. Наличие действующего СРО на реконструкцию и монтаж газоопасных производственных объектов у Подрядчика или нанимаемого им Субподрядчика. 3. Наличие действующих квалификационных удостоверений у персонала Подрядчика и Субподрядчика. 4. Устройство ограждения рабочей зоны на весь период выполнения работ в объеме работ Исполнителя. 5. Нахождение на территории сотрудников Исполнителя по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы, а также норм ППБ, ОТ и ТБ. 6. Найм спецтехники для выполнения работ осуществляется Исполнителем самостоятельно. |

Составил:
 Гл. энергетик



Пименов Д.Н.

Руководитель ГО

Аид - Османова А.И.