Утверждаю

Главный инженер
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

______________________ Аветисян А.Э.
«____» ________________ 2024 г.

Техническое задание
на тендер по выбору  поставщика услуг
по проведению плановых испытаний, технического обслуживания и  аварийных ремонтных работ в системе электроснабжения на 2024 г.
	№ 
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Основание для производства работ
	Бесперебойное электроснабжение электроустановок предприятия. Своевременные электроиспытания оборудования. 

	2. 
	Заказчик
	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, Береговая, 9 А.

	3. 
	Срок выполнения работ
	Аварийные заявки – безотлагательно в течение 2-х часов;
Плановые заявки – по договорённости.

	
	Исходные данные
	1. Ремонт и испытание кабельных линий классом напряжения 10 кВ при аварийных вызовах:

· 2хАСБ-10 3х185 -1100 м;

· АПвПуг 3х(1х500/70)-1460 м; 

в т.ч. поиск места повреждения кабельной линии и вскрытие грунта по необходимости;
2. Ремонт и испытание кабельных линий классом напряжения 0,4  кВ при аварийных вызовах марок АВВГнг и ВВГнг сечение от 70 до 240 мм2, протяженностью от 30 до 400 м.

в т.ч. поиск места повреждения кабельной линии и вскрытие грунта по необходимости;
3. Проведение испытаний силовых трансформаторов и диагностирование при аварийных остановках:
ТМГ-2500-10/0,4 – 2 шт.

ТМГ-1000-10/0,4 – 1 шт.

4. Проведение технического обслуживания электрооборудования распределительных устройств 0,4 кВ, 10 кВ (очистка сборных шин 0,4 кВ, 10 кВ, протяжка болтовых соединений шин и отходящих от них линий, обслуживание ячеек 10 кВ согласно руководству по эксплуатации, «прогрузка» автоматических выключателей по требованию заказчика ) Эксплуатационные схемы подстанции см. в Приложении №1.
Состав РУ 10 кВ:

- Ячейка 10кВ тип КСО298 ПК «Электрум» - 10 шт.;

- Секции сборных шин – 2 шт.

Состав РУ 0,4 кВ:

- ячейка 0,4 кВ – 17 шт. (см. схему Приложения 1);

- секции сборных шин – 4 шт.

Обслуживание проводится два раза в год по вызову заказчика, время на проведение одного обслуживания не более 24 часов (необходима организация круглосуточной работы), точная программа проведения обслуживания обсуждается с заказчиком непосредственно перед его проведением.
Руководства по эксплуатации передаются на рассмотрение потенциальному подрядчику при посещении объекта перед формированием предложения.
5. Тепловизионное обследование оборудования – 98 единиц, согласно Приложению 2 (время проведения обследования согласовывается отдельно, объем может быть выбран не весь, необходимо предоставить стоимость за единицу.)
6. Проведение  периодических испытаний электроустановок согласно Приложения 2 (количество указано примерное, объем может быть выбран не весь, необходимо предоставить стоимость за единицу):

· Распределительных и групповых электропроводок;

· Цепей заземления;

· Заземляющих устройств

· Автоматических выключателей в электроустановках до 1000В;
Сроки проведения работ указаны в Приложении 3.

	4.
	Особые условия
	Наличие необходимой разрешительной документации работ.
Наличие лаборатории зарегистрированной в Ростехнадзоре с действующим сроком разрешения.

Наличие аттестованных в установленном порядке специалистов.

Наряды на работы оформляются подрядчиком и согласовываются с заказчиком.

На все виды работ по испытаниям должны предоставляться протоколы, в т.ч. по аварийным заявкам.
Предоставление услуг  в случае аварийных вызовов на условиях 100 % постоплаты:

- в течении 2 х часов -услуги электролаборатории при повреждении кабельных линий;
- ремонтные работы со сроками по согласованию в зависимости от сложности ремонта


Составил:

Главный энергетик ЗАО «СГК»






Пименов Д.Н
Приложение 1

Схема РУ 0,4 кВ:
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Схема РУ 10, кВ:
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Приложение 2

Перечень оборудования подлежащего
тепловизионному обследованию.

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Трансформаторы силовые 10/0,4 кВ:  Трансформатор ТМГ-1000/10/0,4 (У/Ун-0) инв.3638;  Трансформатор ТМГ-СЭЩ-2500/10-12 УХЛ1 10.00/0.40 Y/Yн-0 инв.4111;  Трансформатор ТМ-СЭЩ-2500/10-11 УХЛ1 10.00/0.40 Y/Yн-0 инв.3969.


	3

	2.
	Разъединители шинные 10 кВ  Нежилого здания (Компрессорная с эл.подстанцие)К,К1,К2,К3,К4 инв. 5
	9

	3.
	Разъединители линейные 10 кВ Нежилого здания (Компрессорная с эл.подстанцие)К,К1,К2,К3,К4 инв. 5
	6

	4.
	Контактные соединения предохранителей 10 кВ  Нежилого здания (Компрессорная с эл.подстанцие)К,К1,К2,К3,К4 инв. 5
	1

	5.
	Контактные соединения автоматических выключателей 0,4 кВ  Нежилого здания (Компрессорная с эл.подстанцие)К,К1,К2,К3,К4 инв. 5
	64

	6.
	Контактные соединения ошиновки 10 кВ  Нежилого здания (Компрессорная с эл.подстанцие)К,К1,К2,К3,К4 инв. 5
	2

	7.
	Контактные соединения 0,4 кВ  Нежилого здания (Компрессорная с эл.подстанцие)К,К1,К2,К3,К4 инв. 5
	10

	8.
	УКМ 0,4 кВ  Нежилого здания (Компрессорная с эл.подстанцие)К,К1,К2,К3,К4 инв. 5
	1

	9.
	Электродвигатели 0,4 кВ   Мельницы молотковой инв. 508 и  Мельница СМ-1456 – II инв. 1462.1
	2

	Всего единиц электрооборудования
	98


Перечень объёмов работ по эелектроиспытаниям 
	№ п/п
	Наименование работ
	
Количество, шт.

	1.
	Измерение сопротивления изоляции питающих, распределительных и групповых электропроводок
	730

	2.
	Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами
	593

	3.
	Проверка расцепителей мгновенного действия автоматических выключателей в электроустановках напряжением до 1000В
	730


Приложение 3

Календарный план выполнения работ 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок оказания услуг

	1
	Периодические испытания электроустановок
	С 30.04.2024 г. по 31.12.2024 г. по графику отключений,

с согласованием сторон. 

	2
	Тепловизионный контроль 
	С 30.04.2024 г. по 31.12.2024
с согласованием сторон.

	3
	Испытание силовых трансформаторов и их диагностирование при аварийном отключении
	С 30.04.2024 г. по 31.12.2024.

По вызову заказчика

	4
	Ремонтные аварийные работы с испытанием, определением места повреждения и восстановление кабельных линий 0,4 кВ, 10 кВ;
	С 29.03.2024 г. по 31.12.2024.

По вызову заказчика

	5
	ТО электрооборудования подстанции
	2 раза в год по 24 часа, по вызову заказчика. Предварительные месяцы проведения ТО май, сентябрь 2024 г.


