


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
Сергеев К.И.


« » 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ОТ «06» Июля 2023 г.

Наименование	Характеристики	Стоимость
Пересобрать сайты: - https://samaragips.ru/ - https://forman-sgk.ru/ с текущим дизайном на компонентах Bitrix – PHP 8.2 - Ориентировочное время на работы – 4 месяца	<ul style="list-style-type: none">• Обновить «1С-Битрикс: Управление сайтом» до актуальных версий• Перевести сайты на актуальную версию PHP 8.2 (пересобрать сайты)• Провести полноценную сборку на компонентах Bitrix• Осуществить перенос контента и функционала• Установить, включить и настроить модули: «Проактивный фильтр (Web Application Firewall)» и «Контроль активности»• Выполнить проверку WEB-приложения средствами «Сканер безопасности»• Выполнить настройку сайтов в соответствии с рекомендациями - https://www.cyberok.ru/docs/CyberOK-bitrix_web_1.pdf• Включить логирование событий доступа к WEB-приложению (все типы access) и ошибок (error).• Перенести актуальную версию сайта в репозиторий СГК (GIT)	

Стоимость работ указывать с учетом всех налогов и сборов.

Условия оплаты:

- 100% по факту выполненных работ в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ за каждый сайт отдельно.

Составил:

Руководитель отдела стратегического маркетинга



Остроухова Е.П.

Одобрено



Бахмунов А.А.